



PROPOSTA

Mário Pina Bernardo portador do C.C. n.º 4120071, residente na Quinta Ponte Pedrinha, Lameiro do Cavalo – 6300-151 Guarda, na qualidade de representante legal da M5 – Consultores de Engenharia, Lda. de Sede Social em Rua Luís Derouet, nº 9, r/c Dtº, 1250-150 Lisboa, com delegação técnica na Av. Rainha D. Amélia, n.º74, 6300-749 Guarda, contribuinte fiscal n.º 506359034, depois de ter tomado conhecimento do objeto do procedimento para a adjudicação da prestação de serviços de **“Ciclovía e Canais Pedonais da Rua e Estrada da Floresta – 3.ª Fase, do Cruzamento da Estrada da Costa do Norte até ao Cruzamento da Av.ª General Humberto Delgado com a Av. Dom Pedro I”**, obriga-se a executar os referidos serviços de harmonia com o Caderno de Encargos, nas seguintes condições:

Valor total é de 36.000,00 € (trinta e seis mil euros)

À quantia supra, acresce o imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

- PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O prazo global será de 60 dias, sem contar o prazo para aprovações e eventualmente as intervenções que venham a ser solicitadas quer pelo Município, quer pelas entidades competentes.

Nota: Os prazos de execução poderão ser ajustados em acordo com as pretensões do Município.



- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 40% com a entrega do Estudo Prévio
- 50% com a entrega do Projecto de Execução
- 10% com a Assistencia Técnica

Esta proposta é valida por 66 dias.

Lisboa, 16 de Janeiro de 2017

Por M5 – Consultores de Engenharia, Lda.

Pela Gerência

Mário Pina Bernardo