
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 2  
 

 
de 
Tomas Pires da Silva 

para 
Câmara Municipal de Sines 

e-mail 
tomas.silva@catari.pt 

att. 
Contratação Publica 

telefone / telemóvel / fax 
256.400110 

telefone / telemóvel / fax 
269 630 600 

nossa referência 
DS-EV22-0031 

e-mail  

cpublica@mun-sines.pt 
data 
2022-06-20 

morada 
Largo Ramos da Costa, 21 A 7520-159 Sines 

 nº contribuinte 
5 0 2 5 6 3 0 1 0  

assunto 
Aquisição do serviço de aluguer de estruturas metálicas para FMM 2022 

 
Exmo. Sr. 

 
Em seguimento à consulta de V.Exªs, o que desde já muito agradecemos, somos pela presente fornecer 

cotação e demais condições para aluguer com montagem de andaimes na obra em epígrafe; 
 Os equipamentos de andaime a fornecer são devidamente homologados, de fabrico CATARI, empresa 

certificada pela norma ISO 9001. 
 

Local de Montagem: Sines 
Data de montagem: 13 a 22 de julho de 2022 
Data de desmontagem: 01 de agosto de 2022 

 
1. DESIGNAÇÃO/PREÇOS: 
 
Sines 
 
Castelo – Backstage 
Implantação de barreiras dos lados esquerdo e direito do palco (25mx2,20m) com porta de acesso ao 
backstage em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB; 
Esplanada para catering ao nível do chão (50m2) forrada a contraplacado/OSB; 
Barreira com porta de acesso no lado exterior sul do castelo, junto ao Largo João de Deus (5mx2,20m) em 
tubagem e forro duplo em contraplacado. Do lado contrário – exterior sul do castelo – tapar acesso que dá para 
a estátua do vasco da Gama (3mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB; 
 
Castelo – Terreiro 
Implantação de painéis das 2 entradas – Largo do Bocage e Largo João de Deus – (6mx2,20m/cada) com 
tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB; 
Tubagem galvanizada para bandeiras de 6m/cada. Total de 30. 
 
Castelo – Largo João Deus + Largo do Castelo 
Estruturas para suporte de ecrã de leds (4X2,5 metros) 
Duas estruturas para colocação de som (2,50mX2,50m) e estrutura para colocação de projetor vídeo; 
 
Castelo – Terreiro - Zona Vip 
Estruturas de andaime multidirecional com piso elevado aos 2.0m de altura, com área total de 10.0mx4.00m 
aproximadamente e com uma escada de acesso lateral. 
 

 
Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente. 
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Castelo – Largo João Deus 
Paredes de entrada, no Largo do Castelo, junto aos bares, conforme esquema enviado, com 2.50m de altura, 
com comprimento aproximado de 50ml no total. Portas de acesso incluídas. 
Forra a madeira tipo OSB sem pintura, pelas duas faces. 
 
Sacos de areia para lastro no interior das paredes a fornecer pelo cliente. 
Pinturas das madeiras é da responsabilidade do cliente. 

 
Avenida da Praia 

 
Delimitação com tubagem e ferro simples em contraplacado/OSB da zona de backstage (20mx2,20m); uma 
porta de entrada forrada e com cadeado; 
Delimitação com tubagem e folhas contraplacado/OSB da zona dos geradores (15mx2,20m) e porta de entrada 
com cadeado; 
Torre para instalação de som delay (2,50mx2,50m). 
 
Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente. 

 
Porto Côvo 
 
Local de Montagem: Porto Côvo 
Data de montagem: 18 a 20 de julho de 2022 
Data de desmontagem: 25 de julho de 2022 
 
Data do evento: de 22 a 24 de julho de 2022 
 
Backstage 
Fechar 2 entradas, entre paredes de casas, com cerca de 4 metros cada. Com estruturas e paredes duplas 
de contraplacado pintado a preto com altura de 2 metros. Numa das entradas aplicação de uma porta para 
passagem de backline. 
 
Palco 
No lado direito colocação de estruturas forradas a contraplacado (lado exterior) pintado de preto para acolher o 
som de palco. Uma estrutura, tipo caixa, com 6,5 metros X 3 metros.  
Uma porta de 1,5 metros para serviço de técnicos e artistas 
 
Régie de frente 
Estrutura para suportar ecrã de leds (4X2,5 metros) 
Estrutura para colocação de régie de som e luz (4mX4m) 
 
Casa de Banho 
Estrutura tipo caixa para minimizar exposição pública das traseiras e lados dos contentores forradas a 
contraplacado face exterior (aproximadamente 20 metros lineares). 
 
Geradores 
Estrutura tipo caixa para resguardo forrado a contraplacado face exterior. 
 
Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente. 

 
Valor global para montagem, desmontagem, transportes e assistência técnica_________________59.500.00€ 
Valores incluem aluguer para os dias do evento. 

 
Todos os preços apresentados serão acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1. Validade da proposta 
A presente proposta tem a validade de 66 (sessenta e seis) dias úteis contados desde a data do termo do 
prazo fixado para a sua apresentação. 
 
2. Acessos 
Considerados bons acessos ao local de montagem. 
 
Deve ser garantido o estacionamento para cargas e descargas junto ao local da montagem e/ou obra. 
O estacionamento em zona pública deve ser garantido pelo cliente.  
 
Autorizações de circulação junto das entidades, para viaturas pesadas em restrições de horários ou zonas 
proibidas a pesados, deve ser garantida pelo cliente, bem como respetivos custos. 
 
3. Eletricidade 
Ponto de luz no local para apoio à montagem e desmontagem, a fornecer pelo cliente. 
Fornecimento e aplicação de iluminação entre outros elementos elétricos, são por conta do cliente. 
 
4. Cargas e descargas 
Máquina multifunções ou empilhador para carga e descarga, por conta do cliente. 
Na falta de empilhador, a possibilidade de o camião parar próximo do local de montagem para carga e 
descarga.  
 
5. Segurança 
Deve ser garantida a segurança no local a todos os equipamentos, durante a montagem e desmontagem. 
 
6. Outros 
Todos os elementos que compõe o sistema de andaime, têm um autocolante identificativo da medida da peça e 
da marca.  
Todas as decorações, mobiliário, logotipos, telas entre outros elementos de decoração são por conta do 
cliente. 
Fornecimento de elementos sanitários e respetivas ligações, acessórios e manutenção, por conta do cliente. 
O cliente deve fornecer todos os dados relativos a elementos de decoração, para inserir em projeto de cálculo. 
Após a adjudicação do serviço, será efetuado o cálculo estrutural do qual pode resultar algumas alterações à 
estrutura para a tornar viável. 

 
Em caso de utilização de depósitos de água para reforço estrutural, esta é por conta do cliente. 

 
CONDIÇÕES PARTICULARES DE ALUGUER: 
 
1. Faturação 
A faturação da montagem e da desmontagem será processada no final da montagem, sendo a do aluguer no 
final de cada mês. 
O aluguer diário conta a partir da data da conclusão do trabalho, salvo se por condições alheias à Catari a 
conclusão do mesmo não seja possível, neste caso a percentagem de equipamento em obra inicia contagem 
de aluguer diário. 
Termina a contagem de aluguer sempre que o cliente solicite a sua desmontagem, devendo a mesma ser feita 
com dois dias úteis de antecedência, salvo para as obras com rotação, nestes casos a contagem de aluguer 
mantém-se ininterrupta até à desmontagem final. 
 
Em caso de cancelamento e/ou adiamento do evento, por motivos não imputáveis à Catari, o adjudicatário ou 
cliente fica responsável pelo pagamento de 30% do valor total da proposta apresentada 
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2. Pagamentos 
2.1. Condição de pagamento: 
A 30 dias 
  
3. Contrato 
O contrato de aluguer tem a duração de um mês renovável por iguais períodos e inicia-se com a montagem 
dos andaimes em obra. 
Qualquer das partes pode opor-se à renovação do contrato, desde que comunique à outra parte com quinze 
dias de antecedência do seu termo. 
Findo o contrato a Catari pode levantar de imediato os andaimes. 
As partes consideram-se notificadas, ainda que a correspondência seja devolvida, na morada constante do 
presente contrato. 
O presente contrato reger-se-á, nos assuntos que não prevê expressamente, pela legislação que seja aplicável 
ao caso concreto. 
          
CONDIÇÕES GERAIS DE ALUGUER: 
 
As estruturas utilizadas pela Catari estão certificadas, desde que montados de acordo com as especificações 
técnicas do manual de utilização ou de acordo com o projeto elaborado para o efeito. Será sempre elaborado 
por um técnico especializado da Catari um termo de boa execução aquando da conclusão da montagem, 
devendo esse documento ser assinado pelo cliente. 
As estruturas serão montadas e desmontadas por equipas especializadas da Catari, não podendo por isso ser 
alteradas sem o consentimento de um dos nossos técnicos por escrito. O incumprimento desta condição passa 
toda a responsabilidade da segurança das mesmas para o cliente. No caso de o cliente pretender efetuar 
alterações deve solicitar orçamento ao técnico que acompanha a obra. 
O terreno deve estar preparado para garantir a estabilidade das mesmas, em função das cargas a transmitir 
para o efeito.  
Todo o equipamento disponibilizado pela Catari para a execução da obra é de sua propriedade, mesmo 
durante o período de aluguer este não confere qualquer direito de utilização, total ou parcial.   
Enquanto em período de aluguer, será da responsabilidade do cliente a boa utilização e conservação do 
material imobilizado na obra. Quaisquer faltas ou danos nos materiais, que se verifiquem aquando da 
desmontagem, serão debitados pelo preço de tabela em vigor. 
Será da responsabilidade do cliente a obtenção de licenças camarárias para execução da obra assim como 
para ocupação da via pública se for o caso.  
O cliente deve garantir o fornecimento de energia elétrica e a existência de sanitários. 
O cliente deve garantir em obra o fornecimento de meios de elevação para cargas e descargas e 
movimentações dos equipamentos. 
 
ADJUDICAÇÃO: 
 
Para efeitos de adjudicação, o que muito nos honraria, agradecemos o envio deste documento, que serve de 
contrato de aluguer celebrado por mútuo acordo entre as partes, devidamente assinado e carimbado, aceitando 
assim as condições aqui previstas. 
 
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração. 
 
De V.Exas                                                                                                       O Cliente 
Atentamente, 

 
Tomás Silva                                                                                  (assinatura e carimbo) 
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