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Proposta Ref.* 100/2022
Processo n.° Processo 2022/300.10.005/584

SERVICOS DE ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS MET ALICAS PARA O
FESTIVAL DO MUNDO 2022

Local de Montagem: Sines
Data de montagem: 13 a 22 de julho de 2022
Data de desmontagem: O1 de agosto de 2022

1. DESIGNAGAO/PRECOS:
Sines

Castelo — Backstage

Implantacdo de barreiras dos lados esquerdo e direito do palco (25mx2,20m) com porta de acesso ao
backstage em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Esplanada para catering ao nivel do chdo (50m2) forrada a contraplacado/OSB;

Barreira com porta de acesso no lado exterior sul do castelo, junto ao Largo Jodo de Deus (5mx2,20m) em
tubagem e forro duplo em contraplacado. Do lado contrério — exterior sul do castelo — tapar acesso que da para
a estatua do vasco da Gama (3mx2,20m) em tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;

Castelo — Terreiro
Implantaggo de painéis das 2 entradas — Largo do Bocage e Largo Jodo de Deus — (6mx2,20m/cada) com

tubagem e forro duplo em contraplacado/OSB;
Tubagem galvanizada para bandeiras de 6m/cada. Total de 30.

Castelo — Largo Jodo Deus + Largo do Castelo
Estruturas para suporte de ecré de leds (4X2,5 metros)
Duas estruturas para colocagdo de som (2,50mX2,50m) e estrutura para colocagéo de projetor video;

Castelo — Terreiro - Zona Vip
Estruturas de andaime multidirecional com piso elevado aos 2.0m de altura, com area total de 10.0mx4.00m
aproximadamente e com uma escada de acesso lateral.

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.

Castelo — Largo Jodo Deus
Paredes de entrada, no Largo do Castelo, junto aos bares, conforme esquema enviado, com 2.50m de altura,

com comprimento aproximado de 50ml no total. Portas de acesso incluidas.
Forra a madeira tipo OSB sem pintura, pelas duas faces.

Sacos de areia para lastro no interior das paredes a fornecer pelo cliente.
Pinturas das madeiras é da responsabilidade do cliente.
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Avenida da Praia

Delimitagdo com tubagem e ferro simples em contraplacado/OSB da zona de backstage (20mx2,20m); uma

porta de entrada forrada e com cadeado;
Delimitagdo com tubagem e folhas contraplacado/OSB da zona dos geradores (15mx2,20m) e porta de entrada

com cadeado;
Torre para instalagdo de som delay (2,50mx2,50m).

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.
Porto Cévo

Local de Montagem: Porto Cévo
Data de montagem: 18 a 20 de julho de 2022
Data de desmontagem: 25 de julho de 2022

Data do evento: de 22 a 24 de julho de 2022

Backstage
Fechar 2 entradas, entre paredes de casas, com cerca de 4 metros cada. Com estruturas e paredes duplas
de contraplacado pintado a preto com altura de 2 metros. Numa das entradas aplicagdo de uma porta para

passagem de backline.

Palco
No lado direito colocagéio de estruturas forradas a contraplacado (lado exterior) pintado de preto para acolher o

som de palco. Uma estrutura, tipo caixa, com 6,5 metros X 3 metros.
Uma porta de 1,5 metros para servigo de técnicos e artistas

Régie de frente
Estrutura para suportar ecré de leds (4X2,5 metros)
Estrutura para colocacio de régie de som e luz (4mX4m)

Casa de Banho
Estrutura tipo caixa para minimizar exposigéo publica das traseiras e lados dos contentores forradas a
contraplacado face exterior (aproximadamente 20 metros lineares).

Geradores
Estrutura tipo caixa para resguardo forrado a contraplacado face exterior.

Pintura das madeiras é da responsabilidade do cliente.

Valor global 60.700,00€

Valores incluem aluguer para os dias do evento.

Todos os precos apresentados serdo acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.
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OBSERVAGOES:

1. Validade da proposta
A presente proposta tem a validade de 30 dias .

Considerados bons acessos ao local de montagem.

Deve ser garantido o estacionamento para cargas e descargas junto ao local da montagem e/ou obra.
O estacionamento em zona publica deve ser garantido pelo cliente.

AutorizacBes de circulaggio junto das entidades, para viaturas pesadas em restricdes de horarios ou zonas proibidas a pesados
deve ser garantida pelo cliente, bem como respetivos custos.

Eletricidade
Ponto de luz no local para apoio & montagem e desmontagem, a fornecer pelo cliente.
Fornecimento e aplicacdo de iluminagio entre outros elementos elétricos, sdo por conta do cliente.

Cargas e descargas
Maquina multifun¢des ou empilhador para carga e descarga, por conta do cliente.
Na falta de empilhador, a possibilidade de o camigio parar préximo do local de montagem para carga e descarga.

4. Seguranga
Deve ser garantida a seguranca no local a todos os equipamentos, durante a montagem e desmontagem.

Outros
Todos os elementos que compde o sistema de andaime, tém um autocolante identificativo da medida da peca e da marca.

Todas as decoragbes, mobiliario, logotipos, telas entre outros elementos de decoragdo séo por conta do cliente.
Fornecimento de elementos sanitarios e respetivas ligagdes, acessérios € manutengéo, por conta do cliente.

O cliente deve fornecer todos os dados relativos a elementos de decoragéo, para inserir em projeto de célculo.

Apés a adjudicacgo do servigo, sera efetuado o calculo estrutural do qual pode resultar algumas alteragGes a estrutura para a
tornar viavel.

Em caso de utilizagdo de depésitos de agua para reforco estrutural, esta é por conta do cliente.

Sta Marinha do Zézere, 21 de junho 2022
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