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Dados Gerais

ID PT1.AMD.454912

ID PT1.REQ.11345233

Estado Aditamento ao Procedimento Publicado

Data 05-04-2017

Efectiva

Motivo Exmos. Senhores: Na sequéncia da resposta aos esclarecimentos solicitados, e de acordo com o0 n° 4 do art® 50° do CCP, juntamos as pecas do procedimento 3 novos

documentos em formato dwg. Cumprimentos, Sandra Garcia

Alteracdes

p« Novo documento do contrato adicionado: 3APlanoGeral.dwg
-} Novo documento do contrato adicionado: 3Planogeral.dwg
.§u Novo documento do contrato adicionado: EB n.°2_Plantas_Finais_Set03.dwg
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