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Exmos. Srs. 

        

 Municipio de Sines  
 Lavos – Apartado 5 
 3081-851 LAVOS - FIGUEIRA DA FOZ 

 

Figueira da Foz, 30 de Maio de 2019 

 

Assunto: N/ Proposta n.º 1910 

       V/ Consulta (PROCESSO N.º 2019/300.10.005/543) –  porta máquinas novo 

 

 

 

Exmos. Senhores: 

 

Em resposta ao v/ convite para apresentação de proposta, para aquisição de 1 (um) 

semirreboque porta máquinas novo, temos o prazer de submeter à aprovação de V. Exas. 

a nossa melhor proposta. 

Aproveitamos para informar que o período de férias está marcado de 05 a 23 de Agosto 

do corrente ano, período este que não deve ser considerado nos cronogramas de fabrico.  

Desde já, gratos pela oportunidade de poderem apreciar a mesma, estamos ao vosso 

inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional que julguem necessário. 

 

 

Sem mais de momento,  

Com os melhores cumprimentos.  
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0. Considerações e cálculos para Semirreboques 

 
Como factores determinantes para o cálculo do comprimento do semirreboque 

permitido foram tomados em consideração os seguintes pontos: 

 Veículo tractor que será corrente 

 Normas vigentes: Dec. Lei 132/2017 (pesos máx. por eixo e comprimentos 

máximos em circulação) 

 Raio de giração: não pode exceder 2040mm (de modo a utilizar veículos tractores 

correntes) 

 Veículos para transportes de cargas com autorização especial transito (medidas 

que excedem limites legais-normais) 

 

Assim, reportando às cotas de alguns veículos tractores de várias marcas, 

concluímos que será necessário. 

 

Determinamos os seguintes valores: 

Raio de giração: 2040mm permitindo ao veículo efetuar manobras até 86º 

CT-comprimento total: 12970mm 

CX-comprimento de caixa: 12700mm 

FP-ponto de engate medido à frente: 1400mm 

CM-comprimento máximo do conjunto: 16500mm 

F-Folga entre veículos com caixas a 90°: 100mm como mínimo 

 

Foi calculado então 

DCM-distancia entre cabina e malhal do reboque a 45º: 250mm 

CC-corte de canto: 0mm 
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Conclusões: 

Após estes cálculos e verificações, concluímos que o veículo é totalmente 

compatível com tractores correntes devendo ter em atenção folga na traseira do 

pescoço de cavalo para evitar interferência com tractores novos. Assim a cota de 

pescoço de cavalo será aumentada em 100mm sem qualquer prejuízo da caixa de 

carga superior ou inferior.  

Será então proposta o modelo novo com as especificações determinadas e 

totalmente compatível.  

Para acionamento do sistema electrohidraulico de 24V estará também previsto no 

valor final a montagem no veículo tractor do kit electrico de ligação às baterias que 

pode ser fixo ou por sistema de garras o que permite a sua utilização em qualquer 

veículo tractor. 
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1. Proposta Técnica  

1.1. Fotografias de exemplo para veiculo proposto 
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1.2. Características e breve descrição dos principais componentes  

 

 Acoplamento e ligações 

 

No acoplamento entre veículos mantem-se o sistema tradicional de prato de 

engate/pivot para permitir intercambio entre veículos tractores. No que toca ás ligações 

elétricas e pneumáticas, todas as conexões/ligações estão identificadas por cores e/ou 

dispositivos de modo a permitir apenas a conexão correta.  

 

 Suspensão 

 

A suspensão pneumática utilizada, para além de conferir grande estabilidade 

(foles pneumáticos de maiores dimensões), possui também um sistema para 

alinhamento dos eixos. Este alinhamento é fundamental dado que alem de reduzir o 

consumo de combustível, reduz de forma drástica o desgaste dos pneumáticos e 

garante que o veículo segue perfeitamente alinhado atrás do veículo tractor 

 

 Eixos 

 

 Os eixos propostos têm como grande vantagem, além do seu peso a utilização 

de componentes que embora devam ser de origem são de fácil aquisição em todo o 

país e/ou estrangeiro. 

 

 Sistema pneumático 

 

 A MERGUL mantém uma parceria privilegiada e em exclusivo com a WABCO 

com quem temos desenvolvido e aplicado vários sistemas e em diversos tipos de 

veículos com imenso sucesso, e grandes vantagens para o utilizador e proprietário. 

O sistema de travagem é por nós projetado, proposto à WABCO e aprovado em 

conjunto. Na sua conceção temos sempre em atenção a ultimas novidades propostas, 

mas avaliamos sempre a sua mais-valia técnica para o tipo de veículo, o seu tipo de 

utilização e desempenho. Sempre que um novo equipamento nos seja proposto e por 
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nós aceite, é sempre realizada uma formação de montagem e programação ou 

actualização, dependendo da funcionalidade e/ou aplicabilidade do equipamento. 

Todas as atualizações necessitam de equipamento e software que dispomos e/ou 

adquirimos, pelo que, qualquer situação anómala, de intervenção ou atualização será 

sempre efectuada pela MERGUL, garantindo deste modo as condições de perfeita 

estabilidade, segurança e eficiência de travagem do veículo numa normal 

operacionalidade do conjunto semirreboque/veículo tractor. 

 

 Sistema elétrico 

 

 Proposto pela MERGUL, é concebido e fabricado pela empresa Portuguesa SIM, 

e montado por nós, o que nos confere todo o conhecimento do seu funcionamento bem 

como a sua distribuição pelo veículo e conexões/ligações. Todas as ligações são do 

tipo ficha estanque de posição única. A ligação de sidemarkers laterais são do tipo 

“click-in” de forma a garantir a norma ADR, e a sua fácil substituição.  

 

 Lubrificação e Manutenção 

 

  Na conceção e projeto dos nossos veículos, foi tomada em especial atenção, a 

redução da manutenção para um mínimo possível, com intervalos de tempo ou de 

quilometragem aumentados, de forma que o seu veículo possa apresentar as 

condições essenciais para uma circulação segura e sem riscos, reduzindo assim os 

tempos de imobilização. Recorda-se no entanto que cabe à direção de 

manutenção/utilizador o cuidado de assegurar a manutenção de uma forma 

atempada e nos intervalos que foram previamente determinados. Deve também 

tomar-se em consideração as condições de trabalho, tais como condições 

atmosféricas, tipos de vias utilizadas, excesso de carga (caso existam), etc. que 

podem alterar os períodos previstos. Para maior comodidade, foi feito uma tabela 

para visualização dos intervalos em que as revisões/manutenções devem ser 

efectuadas. 
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1.3. Plano de manutenção sintético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (1) Verificar o paralelismo das rodas sempre que se verifique desalinhamento do reboque com o camião  

(2) Na presença de folgas e ruídos proceder à sua substituição 

(3) Verificação 

 

Km   1000 30 60 90 120 150 180 210 

Pontos de lubrificação 

(veios,pastilhas e pernas apoio) 

 

(ou 3 

meses) 

      

Cubos do eixo        

Alinhamento dos eixos 

(1) 
       

King-Pin 

(2) (3) 
       

verificação de pastilhas 

(3) 
       
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2. Proposta Comercial Semirreboques 

2.1. Preço do Semirreboque / Custo de serviços 

I. Semirreboque marca MERGUL modelo rebaixado porta máquinas com o 

comprimento de 12,700x2,550m equipado com 3 eixos roda dupla 19,5”, travões 

de disco, suspensão pneumática com alinhamento e sistema de subida e descida 

comandada(válvula de cais manual), sistema de travagem ABS/EBS com 

regulador de travagem em função da carga automático, bloqueamento automático 

em caso de perda de pressão ou rutura da ligação camião-semirreboque, travões 

tristop, válvula parking e válvula de desbloqueio para permitir movimentação 

desengatado em zona plana ou parque fechado. Todos os comandos agrupados 

em suporte próprio na traseira do reboque no lado esquerdo. 

 

II. Chassis constituído por dois perfis I construídos, de secção variável sendo a alma 

de chapa HTS 6/8mm e banzos de barra HTS 120x20/12mm, ligados por 

soldadura robotizada e travessas em perfil IPE 120/140  

 

III. Pivot (King-Pin) de engate normalizado 2” do tipo prato desmontável pela parte 

inferior do veículo e patas de apoio do veículo desengatado de 50 ton 

 

IV.  Aplicação de laterais em aço UPN 240mm de altura para receber estrado 

antiderrapante 4/6. Nas zonas entre rodas será aplicado madeira de 50mm de 

espessura. Na cava da roda será aplicado também chapa aço 4/6. 

 

V. A caixa de carga terá na sua parte frontal um malhal de protecção ao veículo 

tractor construído em chapa, estrado em chapa 4/6. Terá taipais em alumínio 

desmontáveis, e pequenas rampas metálicas para permitir acesso. 

 
 

VI. As ligações entre veículos serão efetuadas por serpentinas do veículo tractor com 

acoplamentos compatíveis com os do semi-reboque de cores vermelha (ar de 

serviço) e amarela (ar de travagem), com  fichas e tomadas compatíveis com 
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todos os veículos de mercado obrigatoriamente de 7 pinos. A iluminação e 

sinalização serão de acordo com o código da estrada vigente e ADR, sendo no 

entanto todos os sidemarkers laterais e frontais do tipo refletor com LED 

incorporado (baixo consumo e sem lâmpada) e colocados de modo a estarem 

protegidos, no entanto com visibilidade total. Os faróis traseiros serão de 

lâmpadas e montados em porta faróis desmontável. Possuirá ainda nas laterais 

uma fita refletora de cor amarela ou branca para melhorar a sua visibilidade 

noturna e na rectaguarda amarela. Terá também de origem os elementos 

balizadores para transportes de dimensões fora do normal. 

 

VII. Pneumáticos de medida 265/70R19,5,5 (sem câmara de ar) em número de 13 e 

suporte de roda incorporada na parte do pescoço de cavalo. 

 

VIII. Equipamento: 

1º eixo elevatório automático 

Para-choques traseiro metálico e pala traseira em toda a largura (impede projeção 

de pequenos objetos); 

Sistema hidráulico para subida e descida das rampas que são de deslocamento 

vertical e horizontal por macacos hidráulicos; 

Estabilizadores traseiros hidráulicos; 

Centralina electro-hidráulica de 24V com acionamento pelo veiculo tractor 

(montagem neste incluída); 

Alargadores para permitir carga de veículos de maior largura 3000mm; 

Sistema de prender cargas ( dois tipos ); 

Protecções laterais (para ciclistas) em alumínio; 

Depósito de água de 30l de capacidade; 

Caixa de ferramenta de 600mm em PVC; 

Marcha atrás com sinal sonoro incluído e simultâneo; 

Inclusão (oferta) do sistema smartboard (conta Km, peso nos eixos em Kg, 

avisador de desgaste das pastilhas de travão, etc) 
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IX. A pintura do chassis será de cor RAL a indicar e será composta por decapagem 

por grenalhagem, aplicação de 1 demão de primário anticorrosivo e 1 demão de 

esmalte de cor. Poderá ser aplicada uma 2ª cor (com acordo mutuo) para criar 

contraste e embelezamento do veículo completo. 

X. Legalização do veículo para 44 ton (de conjunto) com matricula e transferência de 

propriedade incluídas. 

 
 
Preço da unidade s/ IVA:  36.700,00€ 

(trinta e seis mil e setecentos euros)  

  

Ao valor de todos os preços acresce o IVA à taxa de: 23% 
 
Valor da unidade com IVA incluído: 
(quarenta e cinco mil, cento e quarenta e um euros) 

45.141,00€ 

 
Validade da proposta:  

66 dias utéis 

  

Prazo de entrega:  80/90 dias após confirmação 

  

Local de entrega:  

Nas n/ instalações com v/ 
tractor para aplicação sistema 
do acionamento da centralina 
e verificação/confirmação de 
perfeito funcionamento de 
todos os sistemas. 

  

Condições de pagamento:   
Emissão de factura na data de entrega do bem e a 
sua liquidação até 15 dias. 

 

Documentação definitiva:   

Após a recolha de assinaturas por parte dos 
responsáveis da edilidade, até 60 dias terão 
recepcionado o DUA em nome do Municipio de 
Sines. 

 
 

Figueira da Foz, 30 de Maio de 2019 
 

A Gerência 
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2.2. Manutenção preventiva 
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2.3. Estimativa do custo de manutenção 

Estimativa de custo de manutenção para o prazo de 1 ano no mapa em anexo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pneu deve ser substituído sempre que a profundidade dos sulcos atinja 1.5mm, 

estimando-se como vida útil do pneu, em utilização normal, 140.000Km 

Manutenção para 1 ano, com limite máximo de 100.000Km/Ano, acima do valor 

referido, preço sob consulta. 

Custo estimado para 1 ano = 978.54€ 
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2.4. Prazo de Garantia 

 

Os semirreboques MERGUL usufruem de um prazo de Garantia de 1 ano contra 

defeitos de fabrico, entende-se defeito de fabrico como análise comprovada de 

deficiência de montagem, avaria de equipamento, etc. que não seja imputado sem 

margem de dúvida a manuseamento e/ou a utilização deficiente do equipamento.  

Este usufruto é valido desde que: 

 Sejam respeitados os prazos de intervenção pela MERGUL sugeridos; 

 Sejam efectuados na MERGUL, ou por empresa autorizada ou localmente de 

acordo com as normas fornecidas; 

 Sempre que sejam efectuados por empresa autorizada, tem de haver uma 

comunicação prévia e respectiva autorização por parte da MERGUL; 

 Pode ser estendido o prazo de garantia com contracto de manutenção por 

períodos de 2 anos, consecutivamente, caso o pretendam e seja aceite pela 

MERGUL; 

 Não sejam efectuadas intervenções não autorizadas pela MERGUL; 

 Intervenções não autorizadas que, tenham sido efectuadas como intervenção de 

socorro, e posteriormente venham a ser corrigidas na MERGUL. 

Perde o usufruto sempre que não sejam observados os pontos anteriores. 

Pode ser analisado pontualmente, desde que ambas as partes estejam de acordo, uma 

intervenção excepcional para garantir bom funcionamento ou a segurança do 

equipamento, no términus da viagem ou deslocação á MERGUL. 

 

2.5. Pontos de Assistência técnica 

 

A Assistência técnica será efetuada na Mergul, sita na Zona Industrial da Gala, Lote 77, 

3090-380 Figueira da Foz 
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2.6.  Observações 

 

Entende-se o veículo pronto de acordo com proposta técnica na sua íntegra, ou 

seja totalmente equipado com todo o material de circulação, pintura e decoração. 

 

 

Deve-se tomar em atenção o período de férias que será de 3 semanas (07 a 25 de 

Agosto) em que a empresa se encontra totalmente encerrada, período que não contará 

no cronograma de fabrico. 
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3. Documentos  

3.1. Declaração Segurança Social 
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3.2. Declaração Autoridade Tributária 

 

Revisão n.º 1 

Data: 24-07-2013 

Revisão n.º 1 

Data: 24-07-2013 
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